

1	2	3	4	5	6	7	8
		МЕХАНИЗМЫ					
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	12,5625	0,087938	480,48	42,25
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	24,375	0,170625	11,91	2,03
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65625	0,004594	602,60	2,77
		Итого механизмов					47,05
		ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	101-9680	Шурупы строительные	т	0,0018	0,000013	0,00	0,00
		Итого основных материалов					0,00
11	ГЭСН11-01-011-05	Устройство стяжек легковесных толщиной 20 мм [(Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] (НР:k=0,94; 105%; СП:k=0,9; 60%)	100 м2 стяжки		0,03	8053,50	241,60
	1	Затраты труда рабочих (2,3 разр.)	Чел-час	86,65	2,6	86,82	225,68
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	2,38	0,07	139,81	(9,99)
		Итого трудовых ресурсов					225,68
		МЕХАНИЗМЫ					
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,38125	0,071438	186,71	13,34
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,68125	0,530438	2,21	1,17
		Итого механизмов					14,51
		ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	м3	2,04	0,0612	0,00	0,00
		Итого основных материалов					0,00
		МАТЕРИАЛЫ					
	411-0001	Вода	м3	3,5	0,105	13,47	1,41
		Итого материалов					1,41
12	ГЭСН11-01-011-05	Устройство стяжек легковесных толщиной 20 мм [(Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] (НР:k=0,94; 105%; СП:k=0,9; 60%)	100 м2 стяжки		0,03	8006,35	240,19
	1	Затраты труда рабочих (2,3 разр.)	Чел-час	86,65	2,6	86,82	225,68
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	2,38	0,07	139,81	(9,99)
		Итого трудовых ресурсов					225,68
		МЕХАНИЗМЫ					
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,38125	0,071438	186,71	13,34
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,68125	0,530438	2,21	1,17
		Итого механизмов					14,51
13	ГЭСНр60-16-2	Прочистка дымохода из кирпича вертикального (НР:k=0,94; 66%; СП:k=0,9; 50%)	100 м дымохода		0,08	1203,88	96,31
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	1	Затраты труда рабочих (2,2 разр.)	Чел-час	13,86	1,11	86,05	95,41
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	0	0	0,00	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов					95,41
		ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,03	0,0024	0,00	0,00
	408-9020	Песок	м3	0,021	0,00168	358,47	0,60
		Итого основных материалов					0,60
		МАТЕРИАЛЫ					
	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,001	0,00008	3704,17	0,30
		Итого материалов					0,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					6 331
		в том числе ФОТ					3 217
		затраты труда рабочих	чел-час		32,97		3 072
		затраты труда машинистов	чел-час		1,04		(145)
		эксплуатация машин					627
		материалы					2 632
		в т.ч. основные материалы					2 020
<i>Начисления на смету: С учетом коэффициентов: б Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения k=1,5 на зарплату k=1,5 на эксплуатацию машин k=1,5 на зарплату машинистов</i>							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					6 331
		в том числе ФОТ					3 217
		затраты труда рабочих	чел-час	32,97	32,97		3 072
		затраты труда машинистов	чел-час	1,04	1,04		(145)
		эксплуатация машин					627
		материалы					2 632
		в т.ч. основные материалы					2 020